
	工程量清单报价表

	工程名称:岱宗、泮河校区地面塌陷维修工程
	
	

	序号
	定额编码
	项目名称
	单位
	工程量
	全费用综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	泮河校区教学楼地面
	
	
	
	

	2
	01-1-121 换
	楼地面拆除 地面砖 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m2
	4
	
	

	3
	01-1-117
	楼地面拆除 混凝土垫层
	10m3
	0.2
	
	

	4
	借11-5-6
	楼地面面层割缝
	10m
	23
	
	

	5
	01-10-99 换
	陶瓷地面砖(地板砖) 零星项目 干硬性水泥砂浆 �换为【地板砖800×800】[现拌]
	10m2
	2
	
	

	6
	01-10-29 换
	平面砂浆找平层(厚度mm) 每增减1[现拌]
	10m2
	33
	
	

	7
	01-10-99 换
	陶瓷地面砖(地板砖) 零星项目 干硬性水泥砂浆 �换为【地板砖600×600】[现拌]
	10m2
	2
	
	

	8
	01-10-29 换
	平面砂浆找平层(厚度mm) 每增减1[现拌]
	10m2
	38
	
	

	9
	01-10-99 换
	陶瓷地面砖(地板砖) 零星项目 干硬性水泥砂浆 �换为【地板砖300×300】[现拌]
	10m2
	0.2
	
	

	10
	01-10-99 换
	陶瓷地面砖(地板砖) 零星项目 干硬性水泥砂浆 �换为【地板砖300×300】[现拌]
	10m2
	0.1
	
	

	11
	01-10-29 换
	平面砂浆找平层(厚度mm) 每增减1[现拌]
	10m2
	5
	
	

	12
	01-10-99 换
	陶瓷地面砖(地板砖) 零星项目 干硬性水泥砂浆 �换为【地板砖200×200】[现拌]
	10m2
	0.14
	
	

	13
	01-10-29 换
	平面砂浆找平层(厚度mm) 每增减1[现拌]
	10m2
	3
	
	

	14
	费用1
	材料抬上楼增加用工
	工日
	4
	
	

	15
	01-1-104 换
	楼层运出垃圾 垂直运距(m) 15以内 �采用人力运输 机械*0,人工[00010100] 含量+0.78
	10m3
	0.5
	
	

	16
	费用2
	垃圾倒运外运
	车
	1
	
	

	分部小计
	
	
	
	

	1
	
	秋桂餐厅北侧井盖与塌陷地面维修
	
	
	
	

	2
	借16-4-10 换
	铸铁井盖拆除
	10套
	1.2
	
	

	3
	借16-4-10 换
	铸铁井盖安装（带座）
	10套
	1.2
	
	

	4
	01-1-75
	混凝土及钢筋混凝土
	10m3
	0.05
	
	

	5
	
	构件拆除 预制钢筋混凝土 小型构件
	
	
	
	

	6
	借16-4-10
	铸铁井盖安装（带座）
	10套
	0.5
	
	

	7
	01-1-117
	楼地面拆除 混凝土垫层
	10m3
	0.3
	
	

	8
	01-10-12
	垫层 混凝土
	10m3
	0.3
	
	

	9
	借5-54 换
	起垫砖检查井 φ700井筒 第一层砖[现浇砂浆]
	座
	17
	
	

	10
	01-1-62
	砌体拆除 砖墙
	10m3
	0.2
	
	

	11
	01-3-47 换
	混水砖墙 1砖半[现拌]
	10m3
	0.2
	
	

	12
	借16-4-14 换
	排水沟铸铁盖板拆除
	10m
	0.35
	
	

	13
	借16-4-14 换
	排水沟铸铁盖板安装
	10m
	0.35
	
	

	14
	01-1-117
	楼地面拆除 混凝土垫层
	10m3
	0.02
	
	

	15
	01-10-12
	垫层 混凝土
	10m3
	0.06
	
	

	16
	费用3
	垃圾装车外运
	车
	1
	
	

	17
	01-1-75
	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 预制钢筋混凝土 小型构件
	10m3
	0.04
	
	

	18
	01-4-103 换
	预制混凝土构件安装 沟、坑盖板[现拌]
	10m3
	0.04
	
	

	19
	01-1-117
	楼地面拆除 混凝土垫层
	10m3
	0.1
	
	

	20
	01-10-12
	垫层 混凝土
	10m3
	0.1
	
	

	21
	01-10-40 换
	水泥砂浆楼地面 厚度(mm) 混凝土或硬基层上 20[现拌]
	10m2
	0.8
	
	

	22
	01-1-62
	砌体拆除 砖墙
	10m3
	0.2
	
	

	23
	01-3-63 换
	砖地沟[现拌]
	10m3
	0.2
	
	

	24
	01-11-5 换
	水泥砂浆 墙、柱面 (厚9+6mm) �干混抹灰砂浆DPM15实际厚度(mm):14 �[现拌]
	10m2
	0.9672
	
	

	25
	费用3
	垃圾装车外运
	车
	1
	
	

	分部小计
	
	
	
	

	1
	
	泮河校区青兰公寓井盖地面塌陷维修
	
	
	
	

	2
	01-1-127 换
	楼地面拆除 拆除粘土砖、水泥花砖 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 �
	10m2
	0.3
	
	

	3
	借2-139 换
	人行道 铺装彩色步砖 砂浆结合层[现浇砂浆]
	10m2
	0.3
	
	

	4
	Z88003773
	彩色步砖  200×100×60  
	m2
	
	
	

	5
	01-10-16
	垫层 砂石 人工级配
	10m3
	0.06
	
	

	6
	01-10-12
	垫层 混凝土
	10m3
	0.03
	
	

	7
	费用1
	清理垃圾用工
	工日
	0.5
	
	

	分部小计
	
	
	
	

	1
	
	泮河校区西南片区水泥盖板维修
	
	
	
	

	2
	01-1-75
	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 预制钢筋混凝土 小型构件
	10m3
	0.01
	
	

	3
	01-4-103 换
	预制混凝土构件安装 沟、坑盖板[现拌]
	10m3
	0.01
	
	

	4
	费用2
	水泥板运输，北校到南校
	趟
	1
	
	

	5
	01-1-117
	楼地面拆除 混凝土垫层
	10m3
	0.002
	
	

	6
	01-10-12
	垫层 混凝土
	10m3
	0.002
	
	

	7
	01-10-40 换
	水泥砂浆楼地面 厚度(mm) 混凝土或硬基层上 20[现拌]
	10m2
	0.03
	
	

	8
	01-4-110
	预制混凝土构件安装 接头灌缝
	10m
	0.03
	
	

	9
	费用1
	清理垃圾用工
	工日
	0.5
	
	

	分部小计
	
	
	
	

	1
	
	泮河校区9号公寓井盖维修
	
	
	
	

	2
	借1-4-1
	人工平整场地
	10m2
	0.4
	
	

	3
	01-2-55
	原土夯实
	10m2
	0.4
	
	

	4
	01-10-12
	垫层 混凝土
	10m3
	0.015
	
	

	5
	借5-54 换
	起垫砖检查井 φ700井筒 第一层砖[现浇砂浆]
	座
	1
	
	

	6
	费用1
	清理垃圾用工
	工日
	0.5
	
	

	分部小计
	
	
	
	

	
	
	泮河校区南操场厕所地面维修
	
	
	
	

	1
	01-1-117 H00010010 00010010 +0.4
	楼地面拆除 混凝土垫层 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4 �
	10m3
	0.3
	
	

	2
	01-10-12
	垫层 混凝土
	10m3
	0.3
	
	

	3
	01-10-43 换
	加浆抹灰随捣随抹 厚度(mm) 5[现拌]
	10m2
	2
	
	

	4
	费用2
	垃圾倒运外运
	车
	1
	
	

	分部小计
	
	
	
	

	
	
	人行道广场砖维修
	
	
	
	

	1
	01-1-121
	楼地面拆除 地面砖 �需铲除找平层 人工[00010100] 含量+0.4
	10m2
	2
	
	

	2
	借2-146
	人行道 广场砖 缝宽≤15mm 砂浆结合层
	10m2
	2
	
	

	3
	Z88003743
	广场砖  
	m2
	16
	
	

	4
	01-10-29
	平面砂浆找平层(厚度mm) 每增减1
	10m2
	10
	
	

	5
	费用3
	垃圾装车外运
	车
	1
	
	

	分部小计
	
	
	
	

	
	
	岱宗校区学工楼草地石板更换加厚石板程
	
	
	
	

	1
	借1-4-1
	人工平整场地
	10m2
	4
	
	

	2
	01-2-55
	原土夯实
	10m2
	4
	
	

	3
	借2-150
	人行道 铺装方整石板 砂结合层
	10m2
	4
	
	

	4
	Z88003758@1
	5cm 白麻荔枝板  
	m2
	40.8
	
	

	5
	费用8
	草地石板38块人力运输1公里
	工日
	1
	
	

	分部小计
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	合计
	
	
	
	




